



REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI PIETRACAMELA

DESCRIZIONE:

**AMPLIAMENTO CIMITERO DI INTERMESOLI ALL'INTERNO DEL
PERIMETRO ESISTENTE**

CODICE C.I.G.: 71407816EA
CODICE C.U.P.: D61B15000470004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRACAMELA

IL SINDACO:

Dott. Michele Petraccia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Domenico Turla

PROGETTISTA:

Ing. Claudia Moriconi

Via Risorgimento 8, 64044 Fano Adriano (TE)
tel.: 347.9504092
pec: claudia.moriconi@ingte.it

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

NUM. TAV.:

09

SCALA: /

DATA: LUGLIO 2017

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO:

1) IMPORTO LAVORI A MISURA	€	95.494,37	
2) IMPORTO LAVORI A CORPO	€	-	
3) ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA	€	2.542,24	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	98.036,61	
4) di cui INCIDENZA COSTI SICUREZZA	€	2.743,87	
A.2) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	92.750,50	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) LAVORI IN ECONOMIA		€	-
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI E RELAZIONI SPECIALISTICHE			
<i>B2.1) INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE</i>	€	2.000,00	
<i>B2.2) RILIEVI PLANOALTIMETRICI RETI ED IMPIANTI</i>	€	-	
<i>B2.3) FRAZIONAMENTI AREE DA ESPROPRIARE</i>			
<i>B2.4) ALTRO</i>			
	TOTALE B2	€	2.000,00
B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SPOSTAMENTO IMPIANTI PER INTERFERENZE		€	-
B4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 8%)			
<i>B4.1) IMPREVISTI SUI LAVORI</i>	€	4.901,83	
<i>B4.2) PERIZIE DI VARIANTE</i>	€	-	
<i>B4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (max. 3%)</i>	€	-	
<i>B4.4) SPESE PER LE GARE AUTORITA' DI VIGILANZA</i>	€	150,00	
	TOTALE B4	€	5.051,83
B5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI		€	-
B6) ACCANTONAMENTO (max 2%)		€	-
B7) SPESE GENERALI			
B7.1) progettazione preliminare definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza , direzione lavori	€	16.413,73	
	TOTALE B7	€	16.413,73
B8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO		€	-
B9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)		€	2.000,00
B10) SPESE PER PUBBLICITA'		€	-
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO			
<i>B11.1) ANALISI DI LABORATORIO TERRE DA SCAVO</i>	€	200,00	
<i>B11.2) COLLAUDO STATICO</i>	€	1.500,00	
<i>B11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</i>			
	TOTALE B11	€	1.700,00
B12) INCENTIVO (Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - max 2%)		€	392,15
B13) SPESE PER CN E IVA			
<i>B13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO</i>	€	9.803,66	
<i>B13.2) IVA E CN PER RILIEVI , ACCERTAMENTI , INDAGINI E RELAZIONI SPECIALISTICHE</i>	€	457,60	
<i>B13.3) IVA e CN PER SPESE GENERALI E TECNICHE</i>	€	3.755,46	
<i>B13.4) IVA E CN PER SPESE DI CONSULENZA</i>	€	-	
<i>B13.5) IVA E CN PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI</i>	€	388,96	
	TOTALE B13	€	14.405,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	41.963,39

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	€	140.000,00
--------------------------------------	----------	-------------------